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Opis Przedmiotu Zamówienia polegającego na świadczeniu usługi wsparcia eksperckiego przy opracowaniu 
pt. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu 

Polityki 3 (w  zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027”  
(dalej: RPT WŁ). 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi 
Al. Piłsudskiego 12,  
90-051 Łódź 

II. CEL ZAMÓWIENIA 

Przygotowanie ostatecznej wersji RPT WŁ spełniającego tematyczny warunek podstawowy „Kompleksowe 
planowanie transportu na odpowiednim poziomie” w ramach Celu Polityki 3 (cel szczegółowy 3.3. Zrównoważona, 
inteligentna i intermodalna mobilność odporna na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, 
obejmująca lepszy dostęp do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej), zgodnie z najbardziej aktualną wersją tzw. 
Rozporządzenia ogólnego PEiR1 oraz z Wytycznymi JASPERS do opracowania Regionalnych Planów Transportowych. 
Wstępny projekt RPT WŁ został wykonany, zgodnie z kompetencjami i aktualną wiedzą w BPPWŁ w Łodzi, jednak 
w  celu uzupełnienia dokumentu o brakujące elementy wymaga udziału ekspertów zewnętrznych posiadających 
odpowiednią wiedzę, metodologię, narzędzia i doświadczenie dla realizacji wymaganego zakresu. 

RPT WŁ stanowi wizję rozwoju infrastruktury transportowej województwa łódzkiego do 2030 r. i ma określać 
potrzeby i cele transportowe, odpowiadające na wyzwania w zakresie wzrastającej mobilności regionalnej, 
uwzględniając optymalną integrację międzygałęziową transportu, interoperacyjność sieci, poprawę bezpieczeństwa 
i ograniczanie wpływu transportu na środowisko, w  kontekście społecznym i gospodarczym. 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej RPT WŁ powinien koncentrować się na infrastrukturze i usługach 
transportowych służących obsłudze ruchu regionalnego z uwzględnieniem powiązań krajowych i lokalnych. Należy 
w nim wskazać eliminowanie luk w infrastrukturze tzw. wąskich gardeł i  wykluczenia komunikacyjnego. Powinien 
obejmować przede wszystkim wspieranie rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności w celu przechodzenia 
na bardziej ekologiczne i zrównoważone rodzaje transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego 
oraz aktywnych form mobilności. Dokument powinien uwzględniać również problematykę przewozu ładunków 
i  rozwoju transportu intermodalnego. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie RPT WŁ przy wykorzystaniu materiałów wykonanych przez  
Zamawiającego oraz wsparcie merytoryczne Zamawiającego w konsultacjach społecznych i negocjacjach 
dokumentu z KE, w tym: 

Etap I: 
1) Przygotowanie raportu metodologicznego wraz z harmonogramem realizacji Etapu I  

2) Weryfikacja i uzupełnienie2 przygotowanych przez Zamawiającego opisu stanu i uwarunkowań systemu 

transportowego obejmującego: 

                                                 
1 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. 
2 Uwzględniając kryteria warunku podstawowego z najbardziej aktualnej wersji tzw. Rozporządzenia ogólnego PEiR oraz Wytyczne JASPERS do opracowania 
Regionalnych Planów Transportowych oraz wyniki dodatkowo przeprowadzonych analiz objętych zamówieniem. 
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a. Analizę dokumentów szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Zadaniem Wykonawcy 

będzie ocena opracowanej przez Zamawiającego analizy dokumentów pod kątem ich aktualności i  zawarcia 

wszystkich istotnych zapisów, ich bieżąca aktualizacja w  trakcie realizacji zamówienia oraz ewentualne 

uzupełnienie o dodatkowe dokumenty istotne dla RPT WŁ. 

b. Opis charakterystyki województwa (demografia, gospodarka, środowisko). Zadaniem Wykonawcy będzie 

zidentyfikowanie i uzupełnienie obszarów, w  których konieczne jest pogłębienie analiz, zgodnie z  posiadaną 

wiedzą, doświadczeniem oraz w  oparciu o dostępne dane, dokumenty, raporty, badania. 

c. Analizę bazy infrastrukturalnej oraz multimodalności transportu, gdzie pod uwagę wzięto m.in. stan istniejący 

sieci transportowej, stan techniczny infrastruktury, inwestycje, bezpieczeństwo, tabor, powiązania 

transportowe i wykluczenia, przewóz towarów i działalność logistyczną. Zadaniem Wykonawcy będzie 

zidentyfikowanie i uzupełnienie obszarów, w  których konieczne jest pogłębienie analiz, zgodnie z  posiadaną 

wiedzą, doświadczeniem oraz w  oparciu o dostępne dane, dokumenty, raporty, badania. 

d. Analizę SWOT. Zadaniem Wykonawcy będzie ocena trafności zapisów analizy w kontekście zapisów części 

diagnostycznej oraz uzupełnienie o zagadnienia wynikające z dodatkowo przeprowadzonych analiz objętych 

zamówieniem. 

3) Wykonanie analizy popytu i prognozy ruchu opartej na modelowaniu transportowym, dla transportu 

osobowego – zbiorowego i indywidualnego: 

a. obejmującej co najmniej teren województwa, powiaty ościenne województw sąsiednich oraz powiązanie 

Łódź-CPK-Warszawa, przy czym Wykonawca doprecyzuje ostateczny obszar objęty analizą, istotny z punktu 

widzenia powiązań transportowych, 

b. na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego część diagnostycznej oraz w oparciu o wiarygodne, 

możliwie aktualne dane uwzględniające specyfikę województwa łódzkiego, w tym przy wykorzystaniu 

danych ze Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR) opracowanego w CUPT w 2020 r. (dane ZMR do 

wykorzystania wyłącznie na rzecz zamówienia zapewni Zamawiający na zasadach sublicencyjnych 

uzgodnionych z CUPT), 

Dodatkowo Zamawiający informuje iż dysponuje danymi zebranymi w okresie wrzesień/październik 2014 

na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 

Województwa Łódzkiego 2020 z perspektywą do 2030 r. m.in. w zakresie: 

 struktury motywacyjnej podróży międzypowiatowych (praca, nauka, zakupy, opieka zdrowotna, inne), 

 ruchliwość mieszkańców w podróżach międzypowiatowych, 

 struktury gałęziowej podróży (na podstawie badań natężeń ruchu drogowego i napełnień 

w  pojazdach w 125 pkt. pomiarowych oraz napełnień w pojazdach autobusowych i kolejowych,  

 badania ankietowe dotyczące preferencji mieszkańców (cele i środki transportu odbytych podróży, 

ocena zaspokojenia potrzeb przewozowych itd.), 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych pomiarów i badań. 

Natomiast jeśli Wykonawca uzna za uzasadnione ich przeprowadzenie lub pozyskanie, zobowiązany 

jest je wykonać lub nabyć we własnym zakresie. 

c. W ramach sporządzonej analizy popytu Zamawiający oczekuje wykonania ilościowej oceny długości 

podróży, natężenia ruchu i udziału środków transportu, ocenę sezonowości popytu, szczytowego 

zapotrzebowania, identyfikacji wąskich gardeł i oceny celu podróży. Celem analizy popytu jest 

zidentyfikowanie głównych potrzeb w zakresie podróży i  problemów związanych z popytem, a tym samym 

wsparcie rozwoju niezbędnych i odpowiednich działań. 
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d. Prognoza ruchu powinna zostać opracowana dla scenariusza „bussines as usual” dla 2 lat: 2030 i 2055, przy 

czym należy przyjąć, iż scenariusz ten odzwierciedla kontynuacje głównych cech obecnego regionalnego 

systemu transportowego.  Dodatkowo, Wykonawca określi i sporządzi minimum 2 znacząco różniące się 

scenariusze planistyczne rozwoju (obejmujące rozwiązania operacyjne, organizacyjne i  infrastrukturalne) 

dla każdego ze wskazanych czasookresów do oceny i porównania ze scenariuszem „bussines as usual”.  Przy 

czym w ramach sformułowanych scenariuszy należy przedstawić charakterystykę każdego z nich biorąc pod 

uwagę w szczególności kluczowe czynniki uwzględniane przy konstruowaniu przyjętych scenariuszy rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz zasadniczego atrybuty danego scenariusza. Scenariusze planistyczne należy 

ocenić pod kątem zestawu opracowanych kryteriów wynikających z celów RPT WŁ oraz dokonać oceny 

ekonomicznej, wykazać wpływ na środowisko i przeanalizować pod kątem zmian klimatu, w  tym emisji CO2, 

kosztów utrzymania i eksploatacji istniejącej i planowanej infrastruktury, ryzyka realizacji oraz 

bezpieczeństwa. Wybór scenariusza preferowanego zostanie dokonany w  uzgodnieniu z  Zamawiającym. 

e. przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi analitycznych, 

f. przedstawienie analiz w formie załączników graficznych, w tym prezentujących rozkładu ruchu na sieci 

transportowej oraz tabel z wynikami dla każdego scenariusza planistycznego obejmującej przynajmniej: 

podział modalny, pracę przewozową dla poszczególnych gałęzi transportu, liczbę pasażerów, w celach 

porównawczych.  

W ramach sporządzonej prognozy ruchu Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opisu charakterystyki 

wykonanej prognozy ruchu, zestawienia danych wejściowych oraz założeń prognostycznych wraz 

z  uzasadnieniem. 

4) Wykonanie dla transportu towarowego: 

a. Analizy popytu opartej na takich elementach jak: 

 Wzorce towarowego transportu  tranzytowego i regionalnego, 

 Główne segmenty popytu transportowego, 

 Ruch samochodów ciężarowych na głównych odcinkach sieci dróg (potoki, główne źródła i cele), 

b. Analizy przewidywanych przyszłych trendów w zakresie popytu towarowego (nowe atraktory/generatory), 

c. Analizy potencjalnych oddziaływań. 

Zakres analizy przewozu towarów jest otwarty i przykładowy. Należy dążyć do jak najdokładniejszego jego 
opisu na podstawie dostępnych danych zastanych, w tym wykorzystanie danych z dostępnych modeli ruchu. 

5) Weryfikacja i uzupełnienie przygotowanej przez Zamawiającego Strategicznej Polityki Rozwoju obejmującej: 

a. Opis wizji rozwoju, 

b. Cele szczegółowe, kierunki i działania. 

Zadaniem Wykonawcy będzie uzupełnienie i weryfikacja o zagadnienia wynikające z dodatkowo 

przeprowadzonych analiz objętych zamówieniem i wybranym scenariuszem planistycznym oraz ocena 

spójności z polityką europejską, krajową i regionalną wynikającą z analizy dokumentów,  zawartej w RPT 

WŁ.  

6) Sporządzenie listy inwestycji transportowych do 2030 r. na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego 

naboru wniosków i wg. kryteriów uzgodnionych z Zamawiającym, przyczyniających się do realizacji celów 

założonych w RPT WŁ, opartej na wybranym scenariuszu planistycznym zidentyfikowanym w ramach RPT WŁ. 

a.  wraz z ich odpowiednią priorytetyzacją, 

b. obejmującą wstępną identyfikacje źródeł finansowania. 
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7) Sporządzenie multimodalnej mapy planowanych inwestycji do 2030 r., uwzgledniającej poziom ponadlokalny 

oraz punkty styku poziomu lokalnego z poziomem regionalnym (np. węzły przesiadkowe). 

8) Sporządzenie systemu monitorowania dokumentu wraz ze wskaźnikami w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

ETAP II: 
1) Współpraca z Wykonawcą Prognozy Oddziaływania na Środowisko, 

2) Udział Wykonawcy w konsultacjach społecznych RPT WŁ, w następującym zakresie: 

a. Udział w spotkaniach konsultacyjnych (on-line lub na terenie województwa), 

b. Udzielenie odpowiedzi na pytania, uwagi i wnioski do Raportu z konsultacji w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

c. Wprowadzanie korekt do dokumentu, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym rozpatrzeniem pytań, uwag 

i wniosków. 

ETAP III: 
Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w trakcie negocjacji/opiniowania RPT WŁ przez Komisję Europejską, 
w  następującym zakresie: 
1) Udział w spotkaniach dotyczących negocjacji zatwierdzenia dokumentu RPT WŁ przez Komisję Europejską  (on-

line lub w Warszawie), 

2) Wprowadzenie korekt do dokumentu, zgodnie ze wskazaniami Komisji Europejskiej, jeśli takie zostaną 

przekazane. 

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Zachowania logiki i spójności dokumentu. 

2. Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym. 

3. Przedstawiania stanu zaawansowania poszczególnych prac oraz przekazywania dotychczas opracowanego 
materiału. Zmawiający będzie miał do 5 dni roboczych na analizę materiału i  zgłoszenie uwag wraz ze 
wskazaniem terminu na ich uwzględnienie bądź przekazanie wyjaśnień. 

4. Uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym on-line lub na terenie województwa, zapewniając obecność 

ekspertów umożliwiających omówienie wszystkich kwestii związanych z RPT WŁ. 

5. Zapewnienia, przy realizacji zamówienia, ekspertów z dziedzin modelowania transportowego, analiz 

ekonomicznych planowanych inwestycji transportowych, szacowania kosztów eksploatacji i konserwacji 

istniejącej i planowanej infrastruktury transportowej, opracowania scenariuszy planistycznych, szacowania 

poziomu emisji z transportu, analiz środowiskowych i innych niezbędnych dla realizacji zamówienia, 

wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

6. Posiadania odpowiednich narzędzi (w tym np. programów komputerowych umożliwiających m.in. modelowanie 

transportowe, sporządzenie prognoz ruchu). 

7. Przekazania Zamawiającemu wszelkich danych zgromadzonych i wytworzonych podczas realizacji zamówienia, 

w formie edytowalnej, tabele, arkusze kalkulacyjne, wykresy z danymi źródłowymi, mapy, rysunki, itp. (w tym 

analiza popytu, prognoza ruchu, analiza ekonomiczna itd.), z możliwością wykorzystania i  modyfikacji 

w  przyszłości przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby przekazywane arkusze kalkulacyjne zawierały 

stosowane formuły i były opracowywane w formie odwołań do odpowiednich rekordów, w celu 

wyeliminowania potencjalnych błędów. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na trwałym nośniku (typu 

Pendrive, Karta Pamięci, Dysk Zewnętrzny, CD, DVD) w wersji elektronicznej (w formacie doc oraz pdf), zaś mapy 

wykonywane przez autorów w wersji zarówno rastrowej (jpg, tiff) jak i  wektorowej (shp, tab, dxf), natomiast 
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wszelkie inne pliki związane z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego (np. programu VISUM) muszą 

być przekazywane w typowych formatach umożliwiających pełne wykorzystanie materiału. 

8. Przekazania praw autorskich do wykonanych w ramach zamówienia materiałów. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający przewiduje, że wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi według następującego harmonogramu: 

1) ETAPI I – 15 tygodni od podpisania umowy, przy czym, w terminie do 13 tygodni od podpisania mowy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu skończony dokument. 

2) ETAP II – 26 tygodni od podpisania umowy, 

3) Etap III – 30 tygodni od podpisania umowy, przy czym ostateczny termin będzie uzależniony od 

harmonogramu negocjacji z  KE. 

Zakończenie realizacji w ramach danego etapu będzie następowało w momencie podpisania protokołu. 

 

 


